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ZMLUVA O DIELO č. 01072018 

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov  

 

Čl. 1    

Zmluvné strany 

 

1.1Objednávateľ:  Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov nad Topľou 
Sídlo:  Kukučínova 106, 093 03 Vranov nad Topľou  

Zastúpený: PaedDr. Martin Babiak, riaditeľ školy 

 Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach technických:  Ing. Vladimír Pavúk 

IČO:  37873393  

DIČ: 2021636540 

Bankové spojenie: VÚB a. s. 

IBAN: SK17 0200 0000 0016 37096 3958 

Telefón: +421 574422366, +421 574883640, +421 918532678 

Fax: +421 574883640 

E – mail:  skola@kukucinka.eu 

http://www.kukucinka.eu 

 

  

1.2 Zhotoviteľ    

 

Obchodné meno: M. Cup Production s. r. o. 

Sídlo: Na paţiti 14, 900 21 Svätý Jur 

Štatutárny zástupca: Ing.  Jozef  Michál ik ,  konateľ   

Osoby oprávnené rokovať  

vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Michálik,  konateľ  

vo veciach technických: Ing.  Jozef  Michálik ,  konateľ   

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

IBAN: SK2411000000002924892773 

IČO: 47065125 

DIČ: 2023744514 

IČO DPH: SK2023744514 

Telefón: +421 2 6241 0664, +421 905 609 275, +421 915 785 016 

E – mail: mcup@mcup.sk 

Zapísaný v Obchodnom registry Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vloţka č. 

88206/B 

 

Preambula 

 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného 

obstarávania – zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Čl. 2 

Predmet plnenia 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby „Multifunkčné ihrisko“ zhotoviteľom pre 

objednávateľa. Dielo  Multifunkčné ihrisko bude financované zo zdrojov programu Podpora rozvoja 

športu 2018 poskytnutého Úradom vlády Slovenskej republiky. 
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2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje 

nebezpečenstvo v dojednanom čase a  podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa 

zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov 

brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite. 

 

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo 

dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu 

známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými 

kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.  

 

Čl. 3 

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia 

 

3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 

2.1 budú vykonané na základe : 

            a)     tejto podpísanej zmluvy o dielo, 

b)   projektovej dokumentácie Multifunkčné ihrisko  

c) Stavebného povolenia č. 313/2017  (Príloha č. 6 tejto zmluvy),   

            d) Výzvy na predkladanie ponúk, 

            e) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),   

3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú 

vykonané      v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo. 

3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy 

3.3.1. Dodanie    kompletných   dokladov   týkajúcich    sa    realizácie   stavby    a    jej    

kvality   v     dvoch vyhotoveniach. 

3.4     Spôsob splnenia predmetu zmluvy 

Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní : 

3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním 

preberacieho protokolu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením 

prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne 

dohodnutom v tejto zmluve o dielo. 

             Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi 

v jeho sídle  a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.  

 

 

Čl. 4 

Čas a miesto  plnenia 

4.1  Termín realizácie diela: 

Termín začatia:  do 4 pracovných dni odo dňa odovzdania staveniska   zhotoviteľovi. 

Termín ukončenia: do 90 dní odo dňa začatia 

4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni 

alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. 

V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac 

ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie 

zmluvy. 

4.3 Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 pracovné dní pred lehotou, 

ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-

mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I. 

 

4.4 Miesto plnenia: Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou, Kukučínova ul. č. 

106, Vranov nad Topľou, p. č. 1309/1, k. ú. Čemerné. 
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Čl. 5 

Cena predmetu zmluvy 

 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna 

 

5.2 Cenu je možné zmeniť v  priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom. 

Cena diela je:  

 

Cena bez DPH  70 775,09 eur 

DPH 20 % 14 155,02 eur 

Celková cena diela   84 930,11 eur 

Slovom: osemdesiatštyritisícdeväťsto tridsať eur 11/100 

5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových  nákladov stavby, kompletačnej 

činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy 

o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný. 

5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za 

skládku, telefón, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie ak to bude potrebné, 

náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletačná 

činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod. 

5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na 

riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne 

nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy. 

 

Čl. 6 

Platobné podmienky 

 

6.1  Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy čiastkovými mesačnými 

faktúrami  a konečnou faktúrou podľa bodu 6.10.    

 

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená 

prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným 

popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz 

vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími 

písomne poverenými osobami. 

 

6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení mesiaca pred vystavením  

čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných 

množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote 

do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu 

bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.  

 

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac 

v lehote splatnosti 30 dní od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť 

sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa. 

 

6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a 

priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané 

v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa. 

Náležitosti faktúr :  
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a) označenie “faktúra” a jej číslo, 

b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo),registrácia 

c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela, 

e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie, 

f) fakturovaná suma, 

g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, 

h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch  

    vyhotoveniach, 

i) pečiatka a podpis. 

6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, 

objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry. 

 

6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve. 

 

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné 

postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné 

strany nedohodnú inak. 

 

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4  

tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na 

strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu. 

 

6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej        

dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru 

vzniká po kolaudácii diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ 

zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v štyroch vyhotoveniach, ktorú uhradí 

objednávateľ do 30 dní od jej doručenia.  

 

6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne  od dohodnutého 

rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote 

alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.  

 

 

Čl. 7 

Záručná doba – zodpovednosť za vady 

 

7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, 

o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť 

podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, 

množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych 

predpisov, STN, a ostatných predpisov. 

7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov, na technické 

zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcom a   začína plynúť dňom odovzdania diela 

zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol 

o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

7.4 Ak  zhotoviteľ poruší  povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady.  Za vady 

predmetu zmluvy  sa považuje aj vyhotovenie  iného diela, než  určuje  zmluva,  a vady  v dokladoch  

potrebných  na užívanie diela ako aj právne vady.  

7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané 

len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a 

popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa : 

1    zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri 

preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním 
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v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich 

odstránenia,  

2    skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy 

špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1  a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich 

reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný  

reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní . 

 

7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený 

podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady. 

 

7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba. 

 

7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ  môže: 

a) požadovať odstránenie  vád dodaním časti diela za vadnú  časť diela,  dodanie  chýbajúcej 

časti diela a požadovať  odstránenie právnych vád, 

b) požadovať   odstránenie  vád   opravou  diela,   ak  sú  vady opraviteľné, 

c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo 

d) odstúpiť od zmluvy. 

 

Čl. 8  

Podmienky vykonania diela 

 

8.1   Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži 

na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podmienok tejto zmluvy, v súlade s 

požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými 

právnymi všeobecno záväznými predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi 

a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu. 

8.2   O  odovzdaní a  prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany  protokol, ktorý podpíšu oprávnení 

zástupcovia zmluvných strán.  

8.3    Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom: 

a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov 

zhotoviteľa, 

Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí 

viditeľné označenie stavby, zabezpečí  príjazd a výjazd  na stavenisko podľa platných nariadení 

v danej lokalite.  

8.4   Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (zabezpečuje zhotoviteľ. 

Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú 

súčasťou ceny predmetu zmluvy.  

8.5   Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy 

a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné 

škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích 

osôb. 

 

8.6   Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich 

dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.  

 

8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia 

staveniska a prípadného nepotrebného materiálu. 

8.8  Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade 

s predpismi   o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ. 

 

8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 

 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 
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výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom 

zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením. 

8.10 Zhotoviteľ  môže vykonať  dielo ešte pred dojednaným časom.  

8.11 Zodpovednosť za škody na  predmete  zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza  na 

objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma  

zmluvnými stranami. 

8.12 Zhotoviteľ pri plnení predmetu zmluvy použije umelý trávnik LANO Carpets a mantinelový 

systém kompletuzuje M.Cup Production s. r. o., Výreobca hliníkových profilov Sapa Profily 

a .s. Ţiar nad Hronom, výrobca Plastových dosiek NATURinFORM (Nemecko). 
 

Čl. 9 

Zmluvné pokuty 

 

9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1  v termíne 

určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý 

deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2. 

 

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne 

špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže  zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za 

každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.   

 

9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých 

vád  v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.5, objednávateľ si môže uplatniť  zmluvnú pokutu 

vo výške 33,00 € za každý deň omeškania. 

 

 

Čl. 10 

 Ostatné ustanovenia 

 

10.1    Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.  

zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto 

zmluvy.  

10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok 

nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto 

okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, 

bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov 

podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. 

10.3 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť  zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení  

zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán: 

10.3.1 výpoveďou s  1-mesačnou výpovednou lehotou  

 alebo 

10.3.2 odstúpením od zmluvy. 

10.4 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede 

druhej zmluvnej strane. 

10.5 Za závažné porušenie  zmluvy sa považuje: 

prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom  o viac ako 30 dní, 

prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 30 dní, 

neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4  zmluvy. 

10.6 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane 

objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady. 
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Stavba: POLYFUNKČNÉ IHRISKO

Objednávateľ: Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov nad Topľou

Zhotoviteľ: M. Cup Production s. r. o. Spracoval: 

Miesto: Vranov nad Topľou Dátum: 26.07.2018

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

2018H01 POLYFUNKČNÉ IHRISKO   

01     SO 01 IHRISKO   55 623,51 11 124,70 66 748,21

02      SO 02 Osvetlenie   5 930,68 1 186,14 7 116,82

03     SO 03 Spevnené plochy    9 210,90 1 842,18 11 053,08

Celkom 70 765,09 14 153,02 84 918,11

Rekapitulácia objektov stavby

 
 

 

Stavba:   POLYFUNKČNÉ IHRISKO

Objekt:   SO 01 IHRISKO

Objednávateľ:   Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov nad Topľou

Zhotoviteľ:  M. Cup Production s. r. o.

Miesto:  Vranov nad Topľou Dátum:   26. 7. 2018

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

HSV Práce a dodávky HSV   668,337 0,000

1 Zemné práce   0,006 0,000

2 Zakladanie   163,580 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   0,908 0,000

5 Komunikácie   353,760 0,000

00 Povrch ihriska   95,064 0,000

512 Mantinelový systém   52,321 0,000

513 Vybavenie ihriska   0,000 0,000

8 Rúrové vedenie   2,698 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,000 0,000

OST Ostatné práce a dodávky   0,001 0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   0,000 0,000

VRN03 Geodetické práce   0,000 0,000

Celkom   668,338 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Spracoval:   
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ROZPOČET   
Stavba:   POLYFUNKČNÉ IHRISKO 

     Objekt:   SO 01 IHRISKO 
     

 
 

 
     

 
       

Objednávateľ:   Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov nad Topľou 
     Zhotoviteľ:   M. Cup Production s. r. o. 
 

Spracoval:   
   Miesto:  Vranov nad Topľou  Dátum:   26. 7. 2018   

        
Č. Kód položky Popis MJ 

Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 
Hmotnosť 

celkom 

        

 

HSV Práce a dodávky HSV    
     

 

1 Zemné práce    
    

0,006 

1 121101112 
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3    m3 122,330 2,00 244,66 0,000 

2 122201102 
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 
do 1000 m3    m3 55,040 2,39 131,55 0,000 

3 122201109 
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 
lepivosť horniny 3    m3 55,040 0,80 44,03 0,000 

4 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - patky    m3 1,390 8,03 11,16 0,000 

5 131201209 
Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s 
urovnaním dna v hornine 3    m3 1,390 0,80 1,11 0,000 

6 132201101 
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 -základové 
pásy    m3 9,960 8,03 79,98 0,000 

7 132201101.1 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - drenáže    m3 45,660 7,00 319,62 0,000 

8 132201101.2 
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - od šachty 
(12m) m)    m3 4,320 7,00 30,24 0,000 

9 132201109 
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3    m3 59,940 0,80 47,95 0,000 

10 162206112 

Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia ale so 
zložením zúrod. zeminy nad 20 do 50 m - ornica na 
rozprestretie    m3 20,400 1,80 36,72 0,000 

11 162501122 

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m    m3 214,700 3,50 751,45 0,000 

12 162501123 

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m    m3 1 502,900 0,20 300,58 0,000 

13 167101102 
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3    m3 235,100 1,00 235,10 0,000 

14 171209002 
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné    t 377,870 2,00 755,74 0,000 

15 174101001 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3 pre DN 160    m3 2,400 20,50 49,20 0,000 

16 175101102 
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny pre DN 160    m3 1,200 1,20 1,44 0,000 

17 180401211 
Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu 
do 1:5    m2 102,000 2,00 204,00 0,000 

18 0057211100 Tráva - Trávové semeno    kg 3,150 30,00 94,50 0,003 

19 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5    m2 102,000 2,35 239,70 0,000 

20 0057211200.1 Trávové semeno - záťažová zmes    kg 3,150 30,00 94,50 0,003 

21 181101101 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia    m2 102,000 0,80 81,60 0,000 

22 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením    m2 608,000 0,30 182,40 0,000 

23 181301103.1 
Rozprestretie zeminy v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 
mm    m2 102,000 1,80 183,60 0,000 

 

 
 
2 Zakladanie    

    
163,580 
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24 211521111.1 
Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh 
kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32    m3 38,660 20,50 792,53 63,016 

25 212572111 Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného    m3 6,410 18,00 115,38 12,310 

26 211971121 
Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri 
rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m    m2 344,430 0,50 172,22 0,121 

27 6936651000 Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 200  m2 351,320 0,80 281,06 0,070 

28 212752123.1 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 65, DN 80 -montáž    m 160,200 1,50 240,30 38,881 

29 2861121610 Rúrka flexodrenážna PVC D 65 mm    m 133,560 1,02 136,23 0,025 

30 2861121620 Rúrka flexodrenážna PVC D 80 mm    m 34,650 1,45 50,24 0,010 

31 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku    m3 1,950 18,00 35,10 4,029 

32 274321421 
Betónovanie základových pásov betón  železový (bez 
výstuže)    m3 18,420 15,00 276,30 0,000 

33 5893260500 
Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - 
S2 z cementu portlandského    m3 18,600 60,00 1 116,00 40,406 

34 275321721 
Betónovanie základových pätiek, betón železový (bez 
výstuže)    m3 1,900 15,00 28,50 0,000 

35 5893260500 
Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - 
S2 z cementu portlandského    m3 1,920 60,00 115,20 4,171 

36 274351217 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné    m2 42,800 12,00 513,60 0,174 

37 274351218 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné    m2 42,800 3,00 128,40 0,000 

38 275351217 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné    m2 2,640 12,00 31,68 0,011 

39 275351218 Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné    m2 2,640 3,00 7,92 0,000 

40 274361831 
Zhotovenie výstuže základových pásov, patiek z betonárskej 
ocele    t 0,340 650,00 221,00 0,007 

41 5895214000 Výstuž do betónu z ocele 11373 JP    t 0,350 1 400,00 490,00 0,350 

 

4 Vodorovné konštrukcie    
    

0,908 

42 451573111 
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm - pre DN 160    m3 0,480 18,00 8,64 0,908 

 

5 Komunikácie    
    

353,760 

43 564521111 
Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po 
zhutnení hr.30 mm    m2 608,000 1,00 608,00 0,000 

44 5833116600 Kamenivo ťažené drobné 0-4 b    t 37,590 12,00 451,08 37,590 

45 564521112 
Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po 
zhutnení hr. 90 mm    m2 608,000 1,40 851,20 0,000 

46 5833445600 Kamenivo ťažené hrubé drvené 8-16 b    t 103,420 10,00 1 034,20 103,420 

47 564551114 
Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po 
zhutnení hr. 180 mm    m2 608,000 1,80 1 094,40 0,000 

48 5833358400 Kamenivo ťažené hrubé 32-63 b    t 212,750 11,00 2 340,25 212,750 

 

00 Povrch ihriska    
   

  95,064 

49 589100006 
Montáž umeleho trávnika, vrátane čiarovania - malý futbal , 
volejbal    m2 608,000 2,40 1 459,20 0,164 

50 2841288310.1 

multifunkčný umelý trávnik certifikovaný, zelená farba, vlákno 
polyetylén, monofilamentné, výška vlákna -15 mm, hustota 
vpichov 22000/m2, hmotnosť trávnika 2150g/m2, Dtex-
6600,výplň kremičitý piesok - 25kg/m2, trávnik pre čiary 
biely, žltý    m2 608,000 12,00 7 296,00 1,368 

51 2841288230.1 Príslišenstvo - podlepovacia páska, polyuretánové lepidlo    set 1,000 1 000,00 1 000,00 0,000 

52 5891000007 Doprava umelého trávnika    set 1,000 950,00 950,00 0,000 

53 589116113.1 Zaplnenie umelého trávnika pieskom    m2 608,000 1,90 1 155,20 41,405 

54 5815368300.1 Kremičitý sušený piesok    t 15,200 90,00 1 368,00 15,200 
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55 5815368300.2 Doprava piesku    set 1,000 550,00 550,00 1,000 

56 566201111.1 Úprava podložia pred montážou umelého trávnika    m2 608,000 1,70 1 033,60 35,927 

 

512 Mantinelový systém    
   

  52,321 

57 767411101.1 Montáž mantinelov    m 96,000 4,00 384,00 0,043 

58 5535865500.1 

mantinely-výška 0,9m, zloženie-malý stípik hlinikový, vysoký 
stípik hlinikový, uzavreté profily,hr.steny 3mm, madlový olbý 
profil hlinikový, spodný uzatvárací profil hlinikový, plastové 
dosky perodrážkové šedé, plastové krytky stĺpikov a madiel    m 96,000 138,00 13 248,00 0,985 

59 5535865500.2 Príslušenstvo-spojovací materiál k mantinelom    set 1,000 100,00 100,00 0,010 

60 5535865500.5 Doprava mantinelov    set 1,000 320,00 320,00 0,010 

61 953943121 
Montáž drobných kovových predmetov do betónu - kotviace 
platne stĺpov v základoch    ks 50,000 5,00 250,00 0,004 

62 1321035200 Kotviace platne stĺpov mantinelového systému    ks 51,230 3,50 179,31 51,230 

63 944944101.1 Montáž siete    m 102,000 2,00 204,00 0,007 

64 7092911400.1 
Sieť ochranná po obvode ihriska do v. 3m, oko 5x5cm, farba 
zelená hrúbka vlákna 3,5mm, materiál polyetylén    m2 102,000 8,00 816,00 0,031 

65 7092911400.2 Príslušenstvo-spojovací materiál k sieťam    set 1,000 220,00 220,00 0,000 

66 7092911400.5 doprava sietí    set 1,000 200,00 200,00 0,000 

 

513 Vybavenie ihriska    
   

  0,000 

67 55300010 
Stĺpy pre osvetlenie hlinikové 6m, osadené v maninelovom 
systéme    ks 4,000 120,00 480,00 0,000 

68 55300011 
Reflekory pre osvetlenie ihriska metalhalogenidoné so 
životnosťou 50 tis. h,400W    ks 4,000 95,00 380,00 0,000 

69 55300055 Volejbalové stĺpiky hlinikové so stĺpikmi vrátane montáže    set 1,000 550,00 550,00 0,000 

70 55300056 
Bránky pre futbal hlinikové, 4x2x1m, vrátane sietí, osadené v 
mantineloch    ks 2,000 650,00 1 300,00 0,000 

 

8 Rúrové vedenie    
   

  2,698 

71 871313121 
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150    m 12,000 0,90 10,80 0,000 

72 2861101800 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x2000mm    ks 1,000 6,00 6,00 0,006 

73 2861102500 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000mm    ks 2,000 9,80 19,60 0,032 

74 877310340.1 
Montáž spätnej klapky na potrubie z kanalizačných 
polypropylénových rúr DN 150 mm    ks 1,000 10,00 10,00 0,001 

75 2860004840 PVC spätná klapka 150-hladký kanalizačný systém    ks 1,000 49,50 49,50 0,033 

76 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150    m 12,000 5,00 60,00 0,000 

77 894431131 
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN 
potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm    ks 1,000 25,00 25,00 0,000 

78 2860007840 

Plastový poklop s rámom 1,5t  pre revízne šachty DN 400  
na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením  PIPELIFE   alebo 
ekvivalent ks 1,000 8,40 8,40 0,008 

79 2860008010 
Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 160 pre revízne šachty  
na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením    ks 1,000 9,50 9,50 0,015 

80 2860007970 
Predĺženie revíznej šachty DN 400/1m  na PVC hladkú 
kanalizáciu s predĺžením    ks 1,000 12,00 12,00 0,013 

81 895931111.1 Výpust z betónu prostého tr. C 12/15    ks 1,000 25,00 25,00 2,591 

 

99 Presun hmôt HSV    
   

0,00 0,000 

82 998222012 
Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva 
(8233, 8235) pre akékoľvek dľžky    t 668,300 0,50 334,15 0,000 
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Stavba:   POLYFUNKČNÉ IHRISKO

Objekt:   SO 02 OSVETLENIE -  POLYFUNKČNÉ IHRISKO

Objednávateľ: Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov nad Topľou

Zhotoviteľ: M. Cup Production s. r. o.

Miesto:  Vranov nad Topľou Dátum:   26. 7. 2018

Kód Popis Hmotnosť celkom Suť celkom

M Práce a dodávky M   12,271 0,000

21-M Elektromontáže   0,183 0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   12,088 0,000

Celkom   12,271 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Spracoval:   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OST Ostatné práce a dodávky    
   

  0,001 

83 915711111.1 
Dvojfarbné prevedenie trávnika-červenozelené,čiarovanie 
tenis biele    set 1,000 1 900,00 1 900,00 0,000 

84 915711111.2 Tenisové stĺpiky hlinikové vrátane výkopu a betonáže pätiek    set 1,000 650,00 650,00 0,000 

85 915711111.3 Basketbalové stojany pozinkované, výkop a betonáž    set 2,000 1 100,00 2 200,00 0,000 

86 915711111.4 Príslušenstvo k osvetleniu – kabeláž, rozv. skriňa    set 1,000 500,00 500,00 0,000 

87 915711111.5 Zapojenie osvetlenia, revízna správa    set 1,000 900,00 900,00 0,000 

 

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady    
    

0,000 

 
VRN03 Geodetické práce    

    
0,000 

88 000300031 
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 
skutočného vyhotovenia stavby    set 1,000 200,00 200,00 0,000 

  

Celkom    
   

55 623,51 668,338 
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ROZPOČET   
Stavba:   POLYFUNKČNÉ IHRISKO 

     Objekt:   SO 02 OSVETLENIE -  POLYFUNKČNÉ IHRISKO 
     

 
 

 
     

 
       

Objednávateľ:   Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov nad Topľou 
     Zhotoviteľ:   M. Cup Production s. r. o. 
 

Spracoval:    
  Miesto:  Vranov nad Topľou  Dátum:   26. 7. 2018   

        
Č. Kód položky Popis MJ 

Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 
Hmotnosť 

celkom 

        

 

M Práce a dodávky M    
    

12,271 

 
21-M Elektromontáže    

    

0,183 

1 210010018 
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ 1440, uložená 
voľne    m 92,000 1,40 € 128,80 € 0,000 

2 3411316001 
Rúrka dvojplášťová KOPODUR  BC  - červená  KD 09040 
BC    m 92,000 1,15 € 105,80 € 0,025 

3 210010019 
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ 1450, uložená 
voľne    m 22,000 1,45 € 31,90 € 0,000 

4 3411316007 
Rúrka dvojplášťová KOPODUR  BC   - červená  KD 09063 
BC    m 22,000 1,30 € 28,60 € 0,007 

5 210100001 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2.5 mm2    ks 12,000 1,50 € 18,00 € 0,000 

6 210100003 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2    ks 4,000 4,20 € 16,80 € 0,000 

7 210190001 
Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg, vrátane 
vysekania NIKY do steny    ks 1,000 12,00 € 12,00 € 0,000 

8 RIS1 

Skrinka prípojková SPP0B III do výklenku, skrinka dodaná 
vrátane dodania a osadenia potrebných poistiek 3ks - 
40A/3P/gG    ks 1,000 265,00 € 265,00 € 0,000 

9 210190002 Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg    ks 1,000 40,00 € 40,00 € 0,000 

10 HRI 
Rozvádzač HRI, v zmysle PD, dodávka vrátane stlpika pre 
pripojenie min 70cm nad terén    ks 1,000 324,00 € 324,00 € 0,000 

11 210201420 
Zapojenie a montáž svietidla 1x svetelný zdroj, parkového a 
záhradného na stĺp výbojkové    ks 4,000 15,00 € 60,00 € 0,000 

12 3484401100 
Reflektorové svietidlá výbojkové na stĺp  1x400W,   + zdroj ( 
výbojka )    ks 4,000 95,00 € 380,00 € 0,006 

13 MS3 Hlavica typu T na montáž reflektora    ks 4,000 35,00 € 140,00 € 0,000 

14 210220021 
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 
10mm    m 120,000 1,60 € 192,00 € 0,000 

15 3544224150 
Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  označenie     
O 10    kg 74,400 1,45 € 107,88 € 0,074 

16 210220245 Svorka FeZn pripojovacia SP    ks 6,000 2,18 € 13,08 € 0,000 

17 3544219850 
Svorka  pripojovacia  pre spojenie kovových súčiastok 
ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SP 1    ks 6,000 2,55 € 15,30 € 0,001 

18 210800108 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5    m 248,000 3,50 € 868,00 € 0,000 

19 3410350086 CYKY 3x2,5    Kábel pre pevné uloženie, medený STN    m 248,000 3,70 € 917,60 € 0,047 

20 210800117 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10    m 36,000 3,50 € 126,00 € 0,000 

21 3410350095 CYKY 4x10    Kábel pre pevné uloženie, medený STN    m 36,000 4,00 € 144,00 € 0,022 

22 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg    m 284,000 0,20 € 56,80 € 0,000 

23 DOPR Mimostavenisková doprava    % 7,000 10,00 € 70,00 € 0,000 

24 MV Murárske výpomoci    % 4,000 10,00 € 40,00 € 0,000 

25 PD Presun dodávok    % 4,000 10,00 € 40,00 € 0,000 

26 PM Podružný materiál    % 4,000 10,00 € 40,00 € 0,000 

27 PPV Podiel pridružených výkonov    % 1,000 10,00 € 10,00 € 0,000 

28 RE Revízia elektrického zariadenia - východisková    hod 19,000 8,00 € 152,00 € 0,000 
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Stavba:   POLYFUNKČNÉ IHRISKO

Objekt:   SO 03 Spevnené plochy 

Objednávateľ:   Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov nad Topľou

Zhotoviteľ:  M. Cup Production s. r. o.

Miesto:  Vranov nad Topľou Dátum:   26. 7. 2018

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

HSV Práce a dodávky HSV   82,591 1,232

1 Zemné práce   0,001 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   8,789 0,000

5 Komunikácie   57,679 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   16,122 1,232

99 Presun hmôt HSV   0,000 0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   0,000 0,000

VRN03 Geodetické práce   0,000 0,000

Celkom   82,591 1,232

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Spracoval:   

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 RSI 
Oprava súčasnej prípojkovej skrinky RSI - podoťahovanie a 
ošetrenie spojov a pod    ks 1,000 50,00 € 50,00 € 0,000 

 

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach    
   

  12,088 

30 460200174 
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4    m 116,000 6,00 € 696,00 € 0,000 

31 460420022 
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v 
ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm    m 116,000 2,20 € 255,20 € 0,000 

32 5831214500 Drvina vápencová zmes  0 - 4    t 12,064 10,00 € 120,64 € 12,064 

33 460490012 
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 
33 cm    m 116,000 0,20 € 23,20 € 0,000 

34 2830002000 Fólia červená v m    m 116,000 0,85 € 98,60 € 0,024 

35 460560174 
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 90 cm hlbokej v zemine tr. 4    m 116,000 1,00 € 116,00 € 0,000 

36 460620014 
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny    m2 104,400 1,70 € 177,48 € 0,000 

37 PPV Podiel pridružených výkonov    % 1,000 50,00 € 50,00 € 0,000 

  

Celkom    
   

5 930,68 € 12,271 
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ROZPOČET   
Stavba:   POLYFUNKČNÉ IHRISKO 

     Objekt:   SO 03 Spevnené plochy  
     

 
 

 
     

 
       

Objednávateľ:   Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov nad Topľou 
    Zhotoviteľ:   M. Cup Production s. r. o. 

 
Spracoval:   

   Miesto:  Vranov nad Topľou  Dátum:   26. 7. 2018   

        
Č. Kód položky Popis MJ 

Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 
Hmotnosť 

celkom 

        

 

HSV Práce a dodávky HSV    
    

82,591 

 
1 Zemné práce    

    
0,001 

1 121101111 
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3    m3 18,100 2,00 36,20 0,000 

2 122201101 
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 
m3    m3 8,490 2,39 20,29 0,000 

3 122201109 
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 
lepivosť horniny 3    m3 17,540 0,80 14,03 0,000 

4 132211101 
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - 
ručným náradím -prehlbenie pod palisády    m3 0,160 8,03 1,28 0,000 

5 132211119 
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným 
náradím v hornine tr. 3    m3 0,160 0,80 0,13 0,000 

6 162206112 

Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia ale so 
zložením zúrod. zeminy nad 20 do 50 m - ornica na 
rozprestretie    m3 7,200 1,80 12,96 0,000 

7 162501102 
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m    m3 19,550 5,40 105,57 0,000 

8 162501105 

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m    m3 136,850 1,00 136,85 0,000 

9 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3    m3 26,750 2,80 74,90 0,000 

10 171209002 
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné    t 32,650 2,00 65,30 0,000 

11 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5    m2 36,000 2,35 84,60 0,000 

12 0057211200.1 Trávové semeno - záťažová zmes    kg 1,110 30,00 33,30 0,001 

13 181101101 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia    m2 36,000 0,80 28,80 0,000 

14 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením    m2 85,000 0,30 25,50 0,000 

15 181301103 
Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 
mm    m2 36,000 1,80 64,80 0,000 

 

4 Vodorovné konštrukcie    
   

  8,789 

16 451561111.1 
Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy 
do 30 mm    m2 85,000 15,00 1 275,00 8,789 

 

5 Komunikácie    
   

  57,679 

17 564251111 
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 
vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm    m2 85,000 2,00 170,00 25,807 

18 564521111.1 
Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po 
zhutnení hr. 50 mm    m2 85,000 2,20 187,00 0,000 
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19 5833445600 Kamenivo ťažené hrubé drvené 8-16 b    t 8,030 10,00 80,30 8,030 

20 596911112 Kladenie zámkovej dlažby  hr. 6 cm pre peších nad 20 m2    m2 85,000 14,00 1 190,00 9,520 

21 5921951020 
Dlažba High value Premac KLASIKO formáty 10/10/6, 
10/20/6, 20/20/6 cm,sivá  + 5% nárezy    m2 89,250 26,50 2 365,13 11,603 

22 596911192 
Príplatok za kladenie maloformátovej zámkovej dlažby hr. 60 
mm, mimo kruhov nad 20 m2    m2 66,160 1,25 82,70 2,117 

23 596911193 
Príplatok za kladenie maloformátovej zámkovej dlažby hr. 60 
mm, do kruhu do 20 m2    m2 18,840 1,25 23,55 0,603 

 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie    
   

  16,122 

24 916561111.1 
Osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. 
tr. C 12/15 s bočnou oporou    m 80,000 7,80 624,00 7,834 

25 5921954590 Premac   OBRUBNÍK PARKOVÝ 50x20x5 cm SIVY    ks 164,000 6,70 1 098,80 1,886 

26 917831613 
Osadzovanie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 80 
cm - do radu    m 7,850 8,25 64,76 1,719 

27 5921958940.1 Zámková palisáda 15 cm PREMAC  dl. 80 x15  cm farba sivá    ks 55,000 17,40 957,00 1,799 

28 918101111.1 
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek 
z betónu prostého tr. C 12/15    m3 1,310 95,00 124,45 2,883 

29 961043111 
Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého 
kameňom,  -2,20000t    m3 0,560 40,00 22,40 0,000 

 

99 Presun hmôt HSV    
   

0,00 0,000 

30 998223011 
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným 
(822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu    t 82,590 0,50 41,30 0,000 

 

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady    
   

  0,000 

 
VRN03 Geodetické práce    

   
  0,000 

31 000300031 
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 
skutočného vyhotovenia stavby    set 1,000 200,00 200,00 0,000 

  

Celkom    
   

9 210,90 82,591 
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