


Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Oplotenie školy

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00



Krycí list rozpočtu

Stavba Oplotenie školy

Objekt Vlastný	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 22. 2. 2021
Odberateľ: ZŠ Kukučínova	DIČ:
Projektant:	DIČ:
Dodávateľ:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00
VRN	0,00	0,00	0,00		
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ	Dodávateľ
-----------	-----------

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: ZŠ Kukučínova

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 22. 2. 2021

Stavba Oplotenie školy

Objekt Vlastný

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	118,9000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	118,9000	0,0000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
VRN					
	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
VRN	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	118,9000	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: ZŠ Kukučínova

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 22. 2. 2021

Zákazka Oplotenie školy

Objekt Vlastný

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	1	Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	112101101.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	40,000		0,00		0	
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	57,000		0,00		0	
3	162401421.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	40,000		0,00		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
	2	ZÁKLADY							
4	275313521.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m ³	50,000		0,00	2,378	118,895	
	2	ZÁKLADY				0,00		118,9	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
5	553510010100	Bránka ESPACE alebo ekvivalent jednokrídlová, šxv 1,0x2,00 m, úprava epoxizínok + polyester, výplň jokel F40, farba RAL 6005	ks	1,000		0,00		0	
6	2	Úchyt na ostnatý drôt	ks	100,000		0,00		0	
7	156140003600	Drôt ostnatý žiletkový TIGRE GALVA alebo ekvivalent, valec d 450 mm, dĺžka natiahnutia 8-10 m, pozinkovaný, DIRICKX alebo ekvivalent	ks	25,000		0,00		0	
8	338131157.S	Osadzovanie stĺpkov plotových železobetónových s drážkami pre železobetónové dosky okrasné výšky 3,4 m so zabetónovaním	ks	100,000		0,00		0	
9	553510011000	Brána ESPACE alebo ekvivalent dvojkrídlová, šxv 3,5x1,85 m, úprava epoxizínok + polyester, výplň jokel F40, farba RAL 6005	ks	1,000		0,00		0	
10	592310001700.S	Stĺpik betónový plotový koncový hladký, pre plot výšky 2500 mm, šxvxl 120x115x3400 mm, sivý	ks	6,000		0,00		0	
11	592310001600.S	Stĺpik betónový plotový priebežný hladký, pre plot výšky 2500 mm, šxvxl 120x115x3400 mm, sivý	ks	93,000		0,00		0	
12	592310001500	Stĺpik betónový plotový rohový hladký, pre plot výšky 2500 mm, šxvxl 145x150x3400 mm, sivý, BEVES	ks	1,000		0,00		0	
13	348131143.S	Osadenie dosiek plotových železobetónových prefabrikovaných okrasných do drážok stĺpkov na cementovú maltu pri rozmere dosiek 500x50x2000 mm	m ²	480,000		0,00		0	
14	592330001400.S	Doska betónová plotová rovná obojstranne vzorovaná, lxvxhr 2000x500x45 mm, sivá	ks	480,000		0,00		0	
15	4	Montáž chytov s ostnatým drôtom	ks	100,000		0,00		0	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,00		0	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE							
16	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,000		0,00		0	
17	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	16,000		0,00		0	
18	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	16,000		0,00		0	
19	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,000		0,00		0	
20	979083112	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	16,000		0,00		0	
21	979083192	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po nespevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	16,000		0,00		0	

Rozpočet Oplotenie školy / Vlastný

22	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	16,000		0,00	0	
23	979089714	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	3,000		0,00	0	
24	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	100,000		0,00	0	
25	989281341	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - betónovej zmesi vzdialenosti do 10 m, s naložením a vyklopením	m3	50,000		0,00	0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0	0
		Práce HSV				0,00	118,900	0
		Práce PSV						
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
26	762962820.S	Rozoberanie oplotenia s priečnikmi, s betónovými stĺpkami z tyčoviny polenej -0,04500 t	m	200,000		0,00	0	
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,00	0	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
27	767920230	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivu nad 4 do 6 m2	ks	2,000		0,00	0	
28	767920240	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivu nad 6 do 8 m2	ks	1,000		0,00	0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0	0
		Práce PSV				0,00	0,000	0
		Montážne práce						
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH						
29	460300101.S	Vŕtanie jamy pre stožiar, kotvu alebo iné zariadenie do max.hĺbky 2 m a do D 55 cm	ks	100,000		0,00	0	
30	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm ododor.hľadiny	m2	500,000		0,00	0	
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH				0,00	0	0
		Montážne práce				0,00	0,000	0
		VRN						
	VRN							
31	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	KPL	1,000		0,00	0	
	VRN					0,00	0,000	0
		VRN				0,00	0,000	0
		Celkom v EUR				0,00	118,900	0